MITENFTO CONSTTIIITCT :

“ UN GOBIERNO DE COMPROMISOS Y CERCANO A LA GENTE ¥

“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL
VIRUS SARS-COV2, COVID-18"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FISMDF/MST/484/004/002/2021-C
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO

| CONTRATISTA: GRUPO ISOTEKTURA S.A.S. DE|CONTRATO NUM. FISMDF/MST/484/004/002/2021-C

Cc.v. EJERCICIO: 2021

i DIRECCION: PRIVADA DE LIBERTAD S/N, EL|FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO IV

i MOLINO, HUAJUAPAN DE LEGM, OAXACA, C.P. MODALIDAD DE CONTRATACION: hDJUDIGAplﬂN )

i MUMERO DE ADJUDICACION: AD- R
FISMDF/MST/484/004/002/2021 i

h JELEFONO: 853 132 9010 FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE ENERO DE 20

DENOMINACION: : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAli-RERiiaanyes
APATA 1RA ETAPA” a0 5, Dk C.A

MITO: $574,800.00 (QUINIENTOS SETENTA Y |ANTICIPO: NO SE OTORGA ANTICIPO.
hTRU MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
A EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCION:
45 DIAS NATURALES

INICIO: 21 DE ENEROC DE 2021 TERMING: 08 DE MARZO DE 2021

; .."-_-; LIDAD: 0001 SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO: 484 SANTIAGO TAMAZOLA B LI BNRR0SYE
BEON: 04 MIXTECA  ESTADO: 20 DAXACA v 3 4 32 AR

FECHA DE CONTRATO: 18 DE ENERO DE 2021
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*2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL
VIRUS SARS-COVZ, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FISMDF/MST/484/004/002/2021-C

:"-.‘-I-?"f-

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE: EL
PﬂES[DEH ICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, DISTRITO DE SILACAYOAPAM, ESTADD DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE
g ENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR LOS €. ANAYELI ANGELICA HUERTA ATRISTAIN, C. GSCAR SANCHEZ
1L IZ, C. SOLEDAD SANCHEZ JACINTO Y C. RUBELINDA SANCHEZ HUERTA, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
; GIDORA DE HACIENDA, ¥ TESORERA MUNICIPAL, ¥ POR LA OTRA PARTE LA C. SANDRA GALINDO GIL A QUIEN SE LE

ol ENOMINARA “EL CONTRATISTA™. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE GRUPO ISOTEKTURA %A‘.Sr- CV. CON
GMICILIO FISCAL EN PRIVADA DE LIBERTAD SN, EL MOLING, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 65008, OF ComNke
VLAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS: :

DECLARACIOMNES:

I.-“EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:;

AIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINGE! 0
i mRACCION I Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, ELRHT @I
gOE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANIGEM

‘DEL ESTADO DE OAXACA, GEOPE BUTRR T

QUE SERALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PARASE-iRIBIPAL
'SANTIAGO TAMAZOLA, DISTRITO DE SILACAYOAPAM DEL ESTADO DE OAXACA. el DGR EDL

mARC" CI"QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINGEEERRTICA A
o TamazbBACCION V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE DAXACA.

o Sllacayoupam; Oax -
s 201 D) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDIGA MEDIANTE EL PROGESO DE: ADJUDICACION DIRECTA, A LA EMPRESA; GRUPO
ISOTEKTURA S.A.S. DE C.V. DE ACUERDO AL ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021 Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 25 FRACCION II, 42 FRACCION i, 44, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN
EL ARTICULO 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2021.

RS

(E} QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS
=CURSOS POR APORTACION “MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL RAMO 33, FONDO Hil.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA
¢ EJERCICIO 2021, MEDIANTE EL OFICIO DE NOTIFICACION DE AUTORIZACION NUMERD: FISMDF/MST/484/004/002/2021 DE
CH#A 15 DE ENERO DE 2021.

1.~ *EL CONTRATISTA" DECLARA:

L WRE UE TIEME CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE GRUPO ISOTEKTURA 5.A.S.
V.. IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA 0228070760388,

Al BLGUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
IRIBUYENTES ES R.F.C. GIS190920J95.

NE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LAS CONSTRUGCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA,
HENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,
AS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE

T o Ii.ES.P‘.R[ﬂ ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL COMNTRATO,
ARICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSIGIONES LEGALES Y DEMAS
WNTOS EN MATERIA DE TRABAJO ¥ SEGURD SOCIAL.

kRS MOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
SARPALIUNANQAKDEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL
BT 500 - 202 Pagina 2 de 10
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“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL
VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FISMDF/MST/484/004/002/2021-C

DO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANDS, ESPECIFICACIONES COMSTRUCTIVAS, CATALOGD DE
FTOS ¥ PROGRAMA CALENDARIZADD DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

LE MANIFIESTA BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DEJLO _t,
CIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL EST L i

1 §) QUE CONOCEM EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE. ESTABLECEN. EN-Reo
FARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIOMADOS DEL ESTADO DE OAXAGSE, e LR

. LUE RECONOCEN MUTUA, PLEMA Y RECIPROCAMENTE SU PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ MANIFIE 3
T ORMIDAD DEL CONTENIDO ¥ ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES ¥ CONVIENEN DE CON

‘PHEL.HEHTEE:

io ¢4PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
mazota

amtlago Ta )
oo %Nlmplc:u" ENCOMIENDA AL CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
- NCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANG ZAPATA 1RA ETAPA" CONSISTENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS A
EJECUTAR:

STRUCCION DE PAVIMENTO COMN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA", UBICADA EN LA
*".*. ALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA PERTEMNECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, DISTRITO DE
| KCAYOAPAM, ESTADD DE OAXACA. ¥ QUE CONSISTE EN:

G
ol
f - Eumminss: (TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO; EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES; EXCAVAGION EN CAJA POR
HMEDIOS MECANICOS)
2.- TERRACERIAS: (CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIOS MECANICOS, SEGUN PROYECTO)
A+ PRVIMENTO: (PAVIMENTO DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON F'C= 250
HGICM2, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10-10: CONSTRUCCION DE
L WGUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/ICM2 TIPO MACHUELD, CON SECCION
TRAPEZOIDAL DE 20X15%40 t:Mé
43 ADHERIDOS: (CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO, CON PASAJUNTA A BASE DE REDONDO
DE 1/2" DE DIAMETRO CON 50 CM DE LONGITUD, COLOCADOS @50 CM: CONSTRUCCION Y COLOCAGION DE JUNTA
A WGITUDINAL Y TRANSVERSAL TIPO, SIN PASAJUNTA, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE (50 CM DE
PROFUNDIDAD) SELLADO DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO; SUMINISTRO Y APLICACION DE CURADO DE CONCRETO
UDRAULICO CON MEMBRANA DE CURADO {CUREX)
LBANILERIA: (CONSTRUCCION DE POZO; RENIVELACION DE POZO DE VISITA, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO
IETRO DE 0.80 A 0.90 M; RENIVELACION DE REGISTRO 60X70 CM PARA OPERACION ¥ PROTECCION DE VALVULAS;
VELACION DE REGISTRO 44X44 CM PARA OPERACION Y PROTECCION DE VALVULAS, TOMA DOMICILIARIA;
ACION DE REGISTRO 60X70 CM PARA OPERACION Y PROTECCION DE VALVULAS; RENIVELACION DE REGISTRO
1 PARA OPERACION Y PROTECCION DE VALVULAS, TOMA DOMICILIARIA)
(A DE DRENAJE: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA; REJILLA A BASE DE TUBO GALV. 4”; INSTALACION DE
SRR DE 8 DE DIAMETRO, EXCAVACIONES Y RELLENOS.
ZBINTURA: (SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA DE COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO PESADO DE BASE SOLVENTE, EN
A RBICIONES DE GONGRETO)
MEPMEZA: (LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIFO Y
Al
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5.SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLD LO ESTABLECIDO POR

RS0OS ORDEMNAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO ASl, COMO LAS DISPOSICIONES EN
B DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS,
BICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL—GEXPEDIENTE TECNICO
RZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. F -y

UNDA: EL MONTO DEL CONTRATO.

éﬂm DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $495,517.24 (CUATROCIENT

WEHENTA Y DOS PESOS 76/100 MN.) CON UN IMPORTE TOTAL DE $574,800.00 (QUINIENTOS: SETENTA Y GUATRO MIL
CIENTOS PESOS 00/100 M.N) EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE BONTRATO ¥

219. QuBIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL CUAL SERA EJECUTADO..INICAMENTE Pg
APORTACION MUNIGIRAL, g A

#t s ;, TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. BROSC 47T e
& 2 By e
i Bl CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES i gwlieEiaEropra
AMBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 21 DE ENERO DE 2021 ¥ TERMINARLA A MAS TARDAR A M6 DE MARSHHBE 2021,
E ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO" ¥ LOS PROGRAMAS PRESENTADOS FEANTRATISTA', PARA

sEFECTOS DE PRORROGA EN L& EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL

I° CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIQ" DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD

5: AN m ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" ¥ LA EVALUACION DE "EL MUNICIPIO" , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
P p LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADD DE DAXACA,

mnicipi g ARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,
Bantisgn Tamue e MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA®, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A
iTFQ:E-'Ii‘.g{;W LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASl COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS
00 -2 IZACIOMNES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO®, ¥ QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA
OBRA.

WAIINTA: SIN ANTICIPOS.
§7A: FORMA DE PAGD

5 PARTES CONVIEMEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA
BICACION DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS
MUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS, LAS QUE
AR AN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA™ & "EL MUNICIPIO" ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
: i WCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE
wmnumm CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXAGA.
Bortiago :

BT yosgadl M0 LAS ESTIMACIONES MO SEAN PRESENTADAS EM EL TERMING ANTES SEMALADO, SE INCORPORARAN A LAS
L0 IENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

A SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN FLAZO
HNCE DIAS MATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

ICIPIO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
: | = HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR *EL MUNICIPIO® SEGUN EL
Ansiet DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXAGA,

mum%mmnsm” CONVIENE ¥ ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR
LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
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SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.5%) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR
CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
QAXACHA

DE ACUERDD .ﬁ;f ESTABLEC—IDD EN LA LE"!" ESTATAL DE HACIENDA EN SU GﬂP‘fTLILO NO"H'EMD DEL ARTICULO 63 AL
EEI SER 3 - I

RATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDASENG B3
- £0S INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DESESTADO DE
e OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALE ] A
tmms NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAM
SIGION DEL MUNICIFIO.

Mumﬁp ||'||n GARANTIAS P (USSR
Municlpio 42 TRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EifEL BRI S0 HE
i n%%iﬁm's OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADG DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:
* g9 - 2024

a), PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL
; 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

% b} ASI MISMO * EL CONTRATISTA' PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"

h 6 GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER CITHA RESPONSABILIDAD EM LA QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE ‘EL CONTRATISTA * HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO

REGIDURIA DE TO7AL OE LA oBRA
m\lﬂ: AJUSTE DE COSTOS

Munisiplo@UANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO NO

Bardiago Tispamaln/|STAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO

TR ADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS

19 - 2R/YENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE GOSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON

LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
GUIPRAKACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

E PREGID-S ORIGINALES DEL CONTRATC PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
RATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
E‘:ﬁﬁs Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA
R i DEBG R, ACOMPARARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATCRIA NECESARIA.

ipic de
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DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMO
5 EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CONTRATISTA® Y "LA
ATANTE" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS,

P ODIFICACGION DEL CONTRATO,

i LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
mrereiEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO
HaRABHRDO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

OTIRsieAMRBRIBRLION DE LOS CONTRATOS ES BAJD LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPID'
NWERMAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA i
INTERMO DE CONTROL ¥ A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

HABILES & SU CELEBRACION.

i ECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

WBL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLEGER ANTICIPADAMENTE 5

RABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAIQE
GAMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO i’ i |
~ RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTIT EL CUAL PODRA {

MUNICIPAJ MuniciPio" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE oraS-#el BRG- Yervicios

CIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRAERRE
""-"‘"“'P*“i ﬁumna RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GE

|

ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO ti
2048 - 2004 IATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES: [
|

I

I

«, SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR ¥ REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA" POR
BERITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA ¥
‘: LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

|
WISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO", CONTRATE A UN TERCERC PARA REALIZAR TRABAJOS DE “
i
]

PEPPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, "EL CONTRATISTA", OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS ¥
e o BATOS MECESARIOS, 81N EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
meNADU'S CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA,

H MWARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO,
e BCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

faniepn Tomaaos
oTFO: SllecsydipCORTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPQ QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE
2@ - BRI0BRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLEGIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS GUE
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE
DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO®, AS| COMD, A RESFONDER POR 3U CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS ¥ PERJUICIOS QUE POR INDESERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA

SARANTIA SENALADA EN EL INCISO B).- DE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

il
'z Lﬁ -DE "EL MUNICIPIO®, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA
ION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION © DE FABRICACION.

AEFESIMISMO, EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
#F@JETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
T ESORISHERUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA Via PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIAN EN EL
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LABIT0 FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SERALE EL GOBIERNO. LAS
ISABILIDADES Y LOS DANCS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE 'EL

ISTA"

ROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARA PERIQDIS
IEDE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DRBICHO PROGRANA, EN LA
BENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACION DE §

RA EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA. .48, OE C.v

- 81 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL mﬁf&:

&

5, REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTAELECIDO EM EL PROGRAMA DE OBRA, "EL M

¥ LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIC DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE
LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN CE QUE
TA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA,

dﬁmm | "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PEMA CONVENCIONAL
MUNIGP EBERA CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR
puniciplods  CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL

Santiago TemezolUNICIPIO",
Oan

TTO:Sllecaynapam;
#19-2021 INDEFENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIOMALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, "EL
' WUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL PAGO DE DAROS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA ¥

ERTA, ADEMAS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

X

AS DE LO MAMIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DARNDS Y PERJUICIOS, BIEN SEA A “EL
CIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA™ ESTARA OBLIGADO A REALIZARLOS EN
INOS DE LEY,

WMNTEREERA: SUSPENSION TEMPORAL.

NICIFIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADDS POR CAUSAS
DAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

Can
o e TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA”,
EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVIOS ¥ JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARIALS, REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

i W

; TE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
W00 LAS CAUSAS QUE MOTIVAROMN LA SUSPENSION TEMPORAL.

TEMB’ PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR GONTRAVENIR
MWBE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE

Mmg AR
S acoyoapsmOsK :
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178

MO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL
TUD CONSENTIMIENTO.

LACION CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA"
h LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL
HAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIFO DE CONSTRUCCION ¥ NO REFARE O
Umgn ALGLINA PARTE DE L& OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O
M DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS-PRESTACIONES DE
MunBQRACTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.), ¥ SIN QUE ELLD, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO™ GREA QUPEEDA
sartisgPMIOBLPADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE "B
EYBEARTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DEREG
SWD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMIf
INSTRUMENTO, by

1, CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLEN(
RNECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO Ql

MUNICIPIO® COMUNICARA A *EL CONTRATISTA" LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE PO
ERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL/ESTAS

UE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FE
FEACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CAS®oHuth BifEsNs quE

A ‘ PERTINENTES. g GUSILORINIGE

. 11 e LF 2 .
ANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, ‘EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBRS AUE HUBIERA

sl VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES

BIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO® IMPONDRA EL PAGO DE LAS
A4S CONVENIDAS.

JNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR

ARTE DE "EL MUNICIPIO", ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
ERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
ICONTRATISTA™, ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADD EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASI cOMO
et ABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO,
HEENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION, DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE
FEDATARIO PUBLICO,

o aimls GONTRATISTA® ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
L IBNTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL
h&JNECIFIO' LE HUBIERE ENTREGADO PARA L& REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

& CAS0S DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA EMUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA A
ANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO™ Y "EL CONTRATISTA" COMVIENEN EN QUE AQUELLA
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ¥ QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO.DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS
MNAELIRALES SIGUIENTES A LA FEGCHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
S5TO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASl COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥
1SQUE EN SU CASO LE HAYAN 51D0 ENTREGADOS A *EL CONTRATISTA.

.

PAATISTA" COMUMICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONGLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
UE.RENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
e ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO™ CONTARA
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0N UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FlSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL
Ay TA DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSARBILIDAD.

% 3% FECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMING ESTIPULADO EN EL
SeyEF® CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE
LTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN YoEL SALDO

DRESILY LTANTE.

mUN‘C‘%ERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTR
wuniclpin SORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNAGION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITAR
TR TES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTAMEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRA

IDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

e

wwosy,, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCRERMNC
Y ARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPEC ﬁ ,
ITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA GNSFDE $LORRE
$AUSULA DECIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA BN QUF 68
- BARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFIGACIGN T EX L
O MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PAR GRS Eilky
LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTABS tRG i
F@MRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A

™o ACUERDOD.

WNMP&EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ,
Hunicipto 830 CLIERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS |

Santingn
OTYO:BH mgﬁmmﬁs COMPETENTES.
019-Wpe cinn SEPTIMA: LEGISLACION.

JAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATD A
;r.ﬂ ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y f
REDLISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADC DE OAKACA Y DEMAS £
I

i

i ..‘l'- EMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

|
4 LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL ¥ i;
L CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA,

Wmmﬁ DCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

M LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
ticipbo MR SDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES ¥ A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE
fgmtiogo DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
lijgivd CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
)0 DE SANTIAGO TAMAZOLA, DISTRITO DE SILACAYOAPAM CON FECHA 18 DE ENERO DE 2021.

F g 5 .
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