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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISMDF/MST/484/039/010/2021

OMNTRATISTA: ELECTRIFICACION ¥ PROYECTOS DIRVA | CONTRATO HNUM. FISMDF/MST/484/039/010/2021

I EJERCICIO: 2021

VDIRECCION: CALLE NICOLAS BRAVO NUMERO 30, | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO Il

I LONIA CENT AJUAPAM DE MQDFJJDM DE CONTRATAGCION: ADJUDICACION DIRECTA
&0 TR BRI CRIDVD: B P NUMERD DE ADJUDICACION: FISMDFIMST/484/039/040/2021

FECHA DE ADJUDICACION: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

: s EI’\IUMINAGIGN “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE ZOCOTEACA ™
o | LOCALIDAD: SAN JOSE ZOGOTEACA, MUNICIPIO: SANTIAGO TAMAZOLA REGION: 04 MIXTECA  ESTADO: 20 OAXACA

MTG: $ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL || ANTICIPO: NO SE OTORGA ANTICIPO.
PESOS 00100 M.MN.) INGLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
ABREGADO.

PLAZO DE EJECUCION:
76 DIAS NATURALES
Mhﬂrﬂ;:r: _ INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. TERMINC:28 DE NOVIEMBRE DE 2021,
Santiago Ta :

rm"ﬁlf,acﬂ',rca T I

FECH#A DE CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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§INICIPAL

jurictpo 8 Contrato de obia pablics a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte: el Municipio de SANTIAGO TAMAZOLA, Distrito de
gevirgn TanazSILACAYOAPAM, Estado de Oaxaca, al qoe en este documento se le denominard “El Municipia” representadn por los CC. ANAYELT ANGELICA
w o abayoepam, BEUERTA ATRISTAIN, 0SCAR SANCHEZ RUIE, SOLEDAD SANCHEZ JACINTO ¥ RUBELINDA SANCHEZ HUERTA, Presidenta Municipal, Sindlco
-powong Municipal, Regidora de Hacienda v Tesorera Municipal respectivamente v por la otra la empresa derominada ELECTRIFICACION ¥ PROYECTOS
DIRVA, 5.A. DE C.V,, represéntada en este acto por el cindadano JURID CESAR DMAZ REYES, en su cardcter de REPRESENTANTE LEGAL, & qulen se
le denominara "El contratista”. Con domicilio fiscal on CALLE NICOLAS BRAYVO NUMERD 30, COLONIA CENTRO, HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEON, DAXACA, C.P. 69000, De conformidad con las siguientes declaraclones v cldusulas:

Ly Declaraciones:
I Municipio” declara que:

Wue es una entidad de cardeter plblleo, con patrimonto prople, autdnomo en su régimen (nterior ¥ con libre administracién de sn hacienda,
eestido de personalidad juridica propia en los términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucidn Palitica de los Estados Unidos
exicangs, el articulo 113 de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberana de Oaxaca, articeln 2 de la Loy Orginica Municipal del Estado de

summm

mmuﬂ sefiala como su domicilio para los fines v efectos de este contrato el ubicado e PALACIO MUNICIPAL 5/N, SANTIAGO TAMAZOLA,
RITO DE SILACAYOAPAM DEL ESTADO DE OAXACA.
Hemisiplo da

fizpo Tomesh®ue la avtoridad que lo representa esta facultada para contratar en los rminos del articolo 43 fraccidn V de Ta Ley Orgdnica Municipal para el
epbntithe de Daxzaca,
B - T

; d] Que el presente conirato se adjudica mediante ¢l preceso de: ADJUDICACION DIRECTA, a la empresa: ELECTRIFICACION Y PROYECTOS

nﬁ“ﬂ.!-ﬁlml"& 54, DE CV. de acuerdo al acta de FALLO de FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25
i) o [T, 43 fraccién T, 44, ¥ 46 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relaclonados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos
jecidos en el articulo 62 del presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2021,

para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "El Municiplo” cuenta con los recursos por aportacion “Municipal®,
| apondiente al Ramo 33, Pondo [I- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
e ABE HRITORIALES DEL B.F, para el ejercicio 2021, mediante el oficlo de notificacion de autorizacidn nimers: FISMDF/MST /484/039/010/2021-

I’ESRE pefiggha 5 de septiembre de 2021,
M UNIGImhnﬂamm declara:

Municipio de
Sﬂmlﬁgﬂlﬁ fene capacidad juridica v téenica para contratar sus servicios, a raviés de ELECTRIFICACION ¥ PROYVECTOS DIRVA S.A. DE CV.
” b 3 ose con credencial de elector con fotografa 0213075030273,
OTTO: Silacayoapam,
,2"& ?9 e g4 und personz MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyontes es REC. EFD1O0S20HAS,

l:] Qlle tlene como actividad principal la construcclon de lineas ¥ redes de energls eléctrlca, alumbrado pablico, instalaciones sléetricas industriales,
residenciales v comerciales, asi como la obra civil,

d} Que cuenta con la capacidad jurldica para contratar y conlratarse, que reiine las condiciones bécnicas, econdmicas y el personal capacitado
.ﬁﬂnmﬁ-_,e, necesario para la ejecuclin de la obra, objeto del presente contratn,
ry B le) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, seed el finico responsable de las obligaciones
; i_i:rwaﬂﬂﬂ de las disposiclones legales ¥ demés ordenamicentos en materia de trabajo v sepuro social.
h A Que conoce el contenido ¥ [os requisitos gue establece la Ley de Obras Piblices y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, v ol Reglamento
Shemr de Construecion y Seguridad Estructural y ef contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catilogn de
REﬁ'ﬁEB ‘g% Hﬁtﬁ’h}&pm y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos,

ﬁﬁ-ﬁ FE‘Y&%PQ“*" manifiesta hiajo protesta de dectr verdad que no se ehcientra on ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de la Ley de Dbras

S EY[-';ul:lhl.ils ¥ Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
it &
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sllagayvoapdn, (.
#5907 T Que para los efectos del presente contrate sefiala como su domicllio para ofr y recibir toda case de notificaciones, el ubicado en; Nicolds Brave
mero 30, Colonia Centro de la Herolca Cludad de Huajuapan de Ledn, Daxaca,

Il.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionarin y obtendrdn todas ¥ cada una de las autorizaciones, permisos ¥ licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes,
};-.mn Hﬁﬂ' para la ejecucibn de la obra objeto de este contrato.

e

| Que conocen ¢l alcance ¥ el contenido de los procesos de contratacin que se establecen en el artlenlo 25 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
facionados del Estado de Ouxaca,

L, Que reconocen mutua, plena ¥ reclprocamente su personalidad jurldica y maniflestan su expresa conformidad del contenide y aleance de las
declaraciones anteriores ¥ convienen de conformidad con las siguientes:

;mmm Objetn del contrato

Mmm Municipio’ encomienda al contratista la reallzacin de la obra: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE
 Municlplo de JOCOTEACA” Consistente en las siguientes partidas a ejecutar:

AMFPLIACION DE LA RED DE GNERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE ZOCOTEACA®, ubicada en la loealidad de SAN JOSE ZOCOTEACA perteneciente
i al municipio de SANTIAGO TAMATZOLA, distrito de SILACAYOAPAM, estado de OAXACA. Y que consiste en:

- PRELIMINARES [Trazo y localizacién de 14 cepas para postes, excavacion de 14 cepas para poste o retenida, traslado de posteria al sitio de los
o5 y recepoiin y traslado de equipos y materiales al sitio de los trabajos)

r TERIA (Parado, plomeado ¢ hincado de & postes de concrete PCR-12-750, parado, plomeado e hincado de 1 poste de concreto PCR-9-400].
K ARSTRUCTURAS DE MEDIA TENSION (Vestido e instalacién de 4 estructuras para MT tipo RDZ0, vestido e instalacidn de 1 estrictura para MT
o 'AZ0, vestido e instalackon de 1 estructura para MT tipo VRZ0)

ra para neutro corrido de remate tipo 1R1/1R1, vestido e instalacion de 2 estructuras para BT ¥ neutro corrido tipa 1R3/1R1, vestido e
lacidn de 2 extructuras para BT de pase tipo 1P3, vestido e instalacitn de 3 estructuras para BT de remate tipe 1R3, vestido en instalacidn de 1
amamtgsra 1R3/113)

Mumlcg RUCTIRAS DE BAJA TENSION [Vestido e instalacion de 1 estructuras para neutro corrldo de remate tipo 1R, vestido e instalacidm de 1
fh

Dﬂ‘ﬂ 51134:

{. Eﬁll‘lﬁ [instalacion de 1 retentda tipe RVEAD, instalacién de 1 retenida tipo RDA, Instalacidn de 1 retenida tipo RBAD, instalacion de 4

LI)\ kg nida RSA)

RJ e -ﬁ {.I]NDI‘_II.‘.T{IRES [Tendido y tensionado de (L,220 H-kom de conductor ligero tipo ACSR calibre 370, tendido y tensionado de (0.060 H-km de
conductar ligern tipn ACSR calibre 1/0, tendido v tensionado de 150 m de conductor pesado tipo 241 AAC-ACSR ealibee 1/0-2, tendido y
tensionado de 100 m de conductor pesado tipo 2+1 AAC-ACSR calibre 3/0-1/0)

\.-'fd"j;ﬁ-‘q - TRANSFORMADORES Y PROTECCIONES [Instalacidn de 1 transformador DAC-10-13200-120,/240, instalacion de 3 sistomas de therra 1K para
i F %‘tﬁmﬂ“ﬁﬁ de remate,

o

HLTRABAJOS COMPLEMENTARIOS [Reubicacion de transformador TRZAM, instalacion de 3 acometidas monofisicas, instalaciin de 6 luminarias
o Suburbana).

: {Hg:{ﬁf_;e ohliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas ¥
P ,Tﬁl sefialados en este contrato asf, comn las disposiciones en materia de construccion vigentes en ¢f Smbito federal, estatal v municipal, los
IHH?F m:us. planos, especificaclones programas y presupuestos correspondientes y en general ef expediente thenico autorizado, gue como anexos

il ., fpyman parte integrante de este contrate,

Bamlia [r{dd Tormaenis
IITOS e ayanpatn; Dux
2048 ~20H
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Bk g

shxl:ll:g-ﬁh'r;:?:[l g‘ultdi El Monto del contrato,

3] BBl Ei monto del presente contrato e por la cantidad de $301,724.14 (TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14,100 m.n.)
Cmias el 1600 % de LV.A. por $48,275.86 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 m.n.) Con un importe total
de $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 m.n) el cual corresponde a la obea objeto del presente contrato y
exclusivamente para el presente ejerciclo presupuestal, el cual serd ejecutado dnicamente por aporeacion municipal,

Tercera: Plazo de ejecucidn,

K Lullr.ratlsl.a &e obliga a ejecutar ln obra en un plazo de 75 dias naturales debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el dia 15 de
EPTIEMBRE del 2021 v terminarla a méas tardar el dia 28 de NOVIEMBRE de 2021, de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio® ¥ los
¥ogramas presentados por "El Cantratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retrazen, no imputables
A “El Contratista” o "El Municlpio® de comitn acuerds procederd Ta autorizacidn de una prorroga previa solicitud por eserito de “El Contretista” y Ia
evaluaciin de "El Municipia” , con apego al procedimientn establecidn por la Ley de Obras Pliblicas ¥ Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

Wﬁmm Dispopibilidad del inmueble ¥ documentos administrativos,

¥ Municipio” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista®, el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materla del prosente
fa contrato, asl comao los dictimenes, licencias, permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio®, ¥ que s requieran para
eaohy realizacién de la obra.

Quinta: NO HABRA ANTICIPO

#nﬂwﬁ!ﬁs importes de los anticipas serdn puestos a disposicion de "Bl Contratista” con antefacion a la fecha pactada para el inicio de los trabhajos; el
2 en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregne la
de los anticipos dentro del plaze sefalado, no procederd el diferimiento ¥ por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
ente.

: ] ripn- deberd ser amortizado totalmente en ¢l mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con cargo 4 cada una do las ¢stimaciones
Y por trabajos ejecutados se formulen [%%]) sobre el monto total de las mismas debiéndose liguidar el faltante por amortizar en la estimacion
]‘ESUR Eﬁ[ﬁm tales efectos “El Municiple” en su caso, efectuard 2 deduccidn respectiva al formudarse la ditima estimacion de referencia.

MUN,G’ m“tﬁulsw‘ o amortizd el antlelpo en la fecha convenida por cavsas que le sean imputablez o &l le desting 2 fines distintos de los pactados
imagerd a "Bl Munlclpio®, gastos linancieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estade, como si se tratara del supuesto

Tﬁm?ga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fiecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
% a disposicién de "El Municipio®.
DTTO: Sitaca',mépam, " e

i 2581 Forma de pagn

i -

[—Z}k}’\ W "J'lgs partes convienen gue log trabajos objeto del presente contrato, so paguen mediante la formulacidn de estimaciones de trabajos ejecutados, que
deberdn cubrir por unildad de obra erminada, previa verificaclon de la obra y de conformidad con el proyectn, especificaciones y normas de calidad
requeridas ejecutado conforme al expedients técnico autorizado en un perindoe no mayor de treinta dias, las que serin presentadas por “El
Contratista” a "El Munlcipio” scompafiadas de la documentacion que acredite 1a procedencia de su pago, dentro de los cuatre dias naturales
signientes & la fecha de su corte; de conformidad con el articolo 56 de la Loy di Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

[
iy Cuando las estimaciones no sean presentadas en el términe antes sefialado, se incorporarin a las siguientes estimactones para que "El Municipio®
0 inicie su trimite de pago.

i En ¢l supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, gue no puedan ser autorizadas en un plazo de guince diss naturzles, extas se
E‘ﬂ:& B ﬁﬁgﬁ&l [‘_g{w:ivfrzne incorpararan en la siguiente estimacion,
(4

i‘ﬁ-‘%n ,%;QB&
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dlacayeapam, O
apver A “El Municipio” cubried a “El Conlratista® el importe de sus estimaclones dentro de un plazo no mayor de velnte dias habiles contados a partir de la

~fecha ¢n que hayan sido autorizadas por "El Municipio” sepin el avticola 56 de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relaclonados del Estada de
(axaca,

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio® con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las
sipuientes deducciones:

Se retendrd el 5 al millar {0.5%) del monto total de la obra sin el impuesto al valor agregado, por concepto de vigilancia, inspeccitn y
contral en la ejecucidn de fa obra pidblica conforme a lo establecido en el articuls 76 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

del Estado de Oaxaca,
De acuerdo a lo establecido en |a ley estatal de hacienda, en su capliulo noveno del artleulo 63 al 69, se petendré el 3% sobre

[ al t ] personal, mismo gue se retendrd del importe de sus estimaciones, como lo
A =N SLELLS,

i
S LA DT B4 A
SOBRE ERCGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

3%

; retenciones la enterasin “El Munieiplo” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estade.

Tratindose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso, més los intereses carrespondientes, conforme
UKIHOR 4] procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales
bkt computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la focha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicitn del

ipio.

ima: Garantias

E H‘f.
et

bl Contratista™ se obliga a constituie en forma, Wrminos y procedimientos previstos en el articule 37 de la Ley de Ohras Piblicas y Servicios

TE‘SO Fﬁ:madns del Estado de Oaxaca las siguientes garantfas:

MUN'C*PALJ Para garantizar ¢l cumplimiento del contrate “El Contratista® se obliga a presentar famza por ¢l 10 % del monto batal de 1a obra
MUﬂfﬂipiﬂ de contratada en los términos del parcafo anterior,

Sﬂﬂﬂ&gﬂ Tamaz Por ¢l importe total de tos anticipes recibides, esta flanea se tendra gue presentar 5 dias después de haber recibido ef anticipe,

TTO: Silae Asl misma " El Contratista” previamente a la recepeion de los trabajos por parte de “El Municipio” parantizara Ta obra por un perodo de

: ayUapam, @8X doce meses en los trminos del articule 37 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a

0 ?ﬁ?{ los defectos que resulten de su realizacidn por vicios ocultos ¥ de cualguier otra responsahilidad en la que hubiere Incurrido en su

Ru‘a} VAR Y- efecucldn y hasta que "El Contratista " haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrate, dicha garank(s deberd

ser por el 10% del monto total de ba abra,

Qctava: Ajuste de costog

oA, Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmice no previstas en el contrata, que determinen un
g '*f_*q: aumento o reducciin en bos costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactade, dichos costos, cuande procedan, deberdn ser
%iha]usmdm atendiendo ef procedimicento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con Io establecido en el articnlo 54 v

li #55 de la Ley de Obras Piblicas y Serviclos Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes deberd constar por escritn.

prh it Bl ajuste de fos costos podrd llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento;

W&t q precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se aplicard a los costos divectos
%@EE&&@ neervande constantes los porcentajes de indirectos y utilidad origina durante el ejerciclo del contrata,
R Para tales efectos la revisifn serd efectuada por "El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la que deberd acompaiiarse de la
 Pualcipio de ydocumentacién comprobatoria necesaria,

tlans Tae

i;
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En easo de etistiv conceptos no considerados dentre del catilogo respectivo, se considerardn come trabajos extraordinarios y deberdn ser
revisados en forma conjunta entre “la contratista” ¥ "la contratante” para el pago de los mismos,

Novena: Modificacidn del contrato.

Dorante la vigeneia del presente contrato éste se podrd medificar mediante 1a suscripeién de convenins siempre ¥ cuando éstos considerados
Epe, conjunta o separadamente no rebasen ¢l 25% del moute o del plazo pactado, ni impliguen variaciones sustanclales del proyecto oviginalmente
ntorizado.

i modificacién de los contratos es hajo ln estricta responsabllidad de “El Munieipio” y deberd efectuarse por razones debidamente fundadas y
ntivadas de tales modificactones se dard conocimiento al drgane interno de control ¥ a la Secretarfa de la Contraloria del Congreso del Estado
"dentro de los diez diag hihiles 5 e celabrackin,

mmma Representantes de {as partes,

} Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacidn de los trabajos, en el sitlo de realizacién de los
mismos, a un profesienal o téeaice, el cual deberd tener pader amplio para tomar decisiones en tode lo relativo al complimisnto de este contrate,
£l Municipin” se reserva el derechn de su aceptacion, o en si caso la solicitud para que se sustituya, ef cual poded ejercer en cuslquier tiempo,

il &

. ﬂumciplﬂ' en cumplimiento de o dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Goxaca
desigha como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a Ja residencia peneral de
SUPEW!'Fién que tendrd eotre otrag, las facultades y obligaciones que sefiala el precepro indicade, y de manera enunciativa y no limitativa las

flismo, convienen que en caso de que “El Municipio®, contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisitn, vigilancia, control y revision,
Lrall.sta otorgard a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y
'E'ESORE Phcion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, fa residencia de obra,

Mh:JN IC!? es convienen gue la bitdcora de obra formara parte de este contrato,
L
anﬂmﬁa ]:rlme:ra Responsabilidades del Contratista.

ﬁTTO SuLacay
m'ln'arlsm s obliga a que los materiales y equipo gue se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motive del contrato, cumplan con

norinas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato v a que b realizacion de todas v cada
Q\i\f\ a fle las partes de dichos trahajos se afectien a satisfaccion de "El Munleipio®, asl como, a responder por su cuenta y viesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjulcios que por nobservancia o negligencia de su parte so lleguen a causar @ "Bl Municipio” o 2

terceros, en cuyo cago, & hard efectiva la garantia sefiatada en el incisa ©].- De la cldusula Séptima de este contrto,

Es facultad de "El Munlclplo”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en o sitio de
s éﬂus oen los lugares de adguisiciin o de fbricacidn, -

J:]Drl:h'_lll'lﬂ'ﬂ'l, en virtud de que "El Contratista® es el dnico responsable de |n ejecuciin de los rabajos, deberd sujetarse a todos tog reglamentos y

iegpdrdenes de las autoridades competentes en materia de construccitn, seguridad, uso de la via priblica, proteccidn ecoldgica v del medio ambiente

i 234 que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, aslcomo a las instrucciones que al efecto le sefale el gobierno, Las responsabilidades y los dafios

: . rivicios que resultaren por sn inobservancia secin a cargo de “El Contratista®,

RE%E@&?QH.& EF:

H&@’ ?‘E&ﬁ@s derm:hnq y obligaciones que se derlvan de los contrates to podrin cederse en forma pavcial o total a favor de cualguier otra persona, con
i cepcion de los derechos de cobro sabre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuvo caso deberd de contar con el consentimiento de "El
pusiieie deMunicipte”

Gantags 1 1r1=--'_nL.
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o, skacayos
10 T;!M';"' D&jma segunda: Clauzula Penal.

A fin de verificar si “El Contratista® estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa de obra y montos mensuales
aprabadas, “El Municiplo” eomprobara perlddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho
programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparaciin se procederd 2 la evaluacidn de los dafios causados y deducirs el costo del pago que
corresponda.

g, como consecuencia de s comparacion a que se refiere el pdrrafo anterior, el importe de los trabajes realmente ejecutados es menor gue el
g1 Dlecide en el programa de obra, "Bl Municipio® retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el ndmero de moeses
nst‘ﬂn'il:lns desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de ls revisidn, por lo
prito, mensualmente se hard a retencidn o devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada,

5i “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional deberd cubrir a *El Municipio” Ia cantidad de
m {ros al millar} sobre el monto total del contrato, por cada din natural de demora hasta el memento en que los trabajos queden concluldos a
istaccidn de "El Municipio®.

Cumleigto da Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El Munleipio® podrd exigir el pago de dafios y
mﬁnw!uldm ocasionados al erario piblico, en cantidad Uguida ¥ clerta, ademds de poder exigic ¢l cimplimiento del contrato o rescindirio,

j.' a4 ﬂtclemést de o manifestade, en el supuesto de que of incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea o "Bl Municipio®™ o a terceros (grupo de
trabajadares), “El Contratista® estard obligado a realizarlos en términos de ley.

iESDRE
MUHICI r&ijwm confrate podrd continuar produciendo todes sus efectos legales una vez que hayan desaparecido fas caunsas que motivaron la
1slin temporal.
Municipio de
Sﬂn:hagg Tanfgslga cuarta: Rescision Administrativa del Contrato,

TTC: Silaca
a ipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra piblica por contravenir los términos de este o las disposiciones
/2 (m ]a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Caxaca.
U

.Flsi misma, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutue consentimientao,

ﬂgmﬂ!.u@n relacidn com lo anterior, “El Munleipio® determinars la rescisidn administrativa, cuando "El Contratista” no inicle los trabajos en la fecha pactada,
gf“ e %_penda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccitn y

= repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, gue no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre
griunamente os salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caricter laboval (TMSS, INFONAVIT, SAR, etc). ¥ sin que ello, a juicio de *El
i ll:‘ipdﬁ" crea o pusda crear dlﬂrultade-r durante o después de la Eiecuc:fm de los traba]nq an per]mcu} de "El Munl.cipl.n- s suhcu-ntral,a o cede la

H&@?Eﬂ% “El Municipio® determine rescindir el contrate, dicha rescisidn operard de plano derecho v sin necesidad de declaracion judicial, bastando
I p?ra glln gue se cumpla el procedimiento gue se establece en el parrafo sigulente.

LT

i ' ppigipio” comunicara 2 "El Contrakista® la rescisién del contrato en forma febaclente por eserito de acoerdo al articulo 58 v 59 de §a Ley de
L‘.‘H Pﬂh!lc:ls ¥ Servicios Relacionados det Estado de Oaxaca a fin de gue éste, dentro def términs de 15 [quinee) dias hibiles, contados a partie de
afechaen que reciba Iz notificacidn de la rescision, exponga 1o que a su derecho convenga, ¥ aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes,
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MHHmiFﬁ.in ranscurrido el téeminoe referldo, “El Municipie™, considerando los argumentos v prucbas gue hubiera hecho valer “El Contratista”, resolbvera v

bﬂnfg;tdﬁni? otificard lo procedente dentra de los 15 (quince] dias hahiles siguientas a que se produzea la respuesta. Cumplido To anterior, "El Munlclpio®
e sl y«:h;mml%'fm"dm el pago de las penas convenidas,

M7 Una vex gque se comunique a "El Contratista™ of inicio del procedimiento de rescisidn del contrato, por parte de “El Municipin®, éste procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ciecutados pars hacerse cargo del inmueble ¥ de las instalaciones respectivas, levantandn, con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada ¥ notarizda del estado en que se encuentra |a obra, asfi como establecer un plazo de diez
dias naturales para la recuperacion del anticipo atn no amortizado, asentindose asimismo las causas que oiotivaron la rescisién. Diche acta se
levantars ante la presencia de fedatario piblicn,

Lontratista” estard obligade a devolver a "Bl Municipio”, en un plaze de 10 [diez) dias namirales, contados a partic de la fecha de inicio det
divdiento de rescisibn, toda la docimentacian que "Bl Municipie® 1o hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

s casos de rescisldn previstos en forma enunciativa y no Hmitativa en ests cliusula relativa a sanciones por incumplimiento del programas, "Fl
Afiicipio” v “El Contratista” convienen én que aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precavtoria se abstendrs de cubrir
W05 Importes resultantes de trabajos clecutados ain no lguidades desde el inicio de dicha rescisién, hasta que ¢ otorgue el finiguito
Smm ondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales sipulentes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho
Wa deberd preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asl coma lo retative a 12 recuperacidn de los materiales v equipos que en

lesl} le hayran sido entregados a "Bl Contratista”,

Wm::lmn quinta: Becepeidn de oba.

EE Contratista” comuntcara a "El Munielpio™ la conclusién de los trabajos gue le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte dias

verifique 1a correcta terminacion de los mismes conforme a las condiciones establecidas en el contrate, al Anallzar la verificacifn de los trabajos "El

F Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales pars proceder a su recepeidn fizica, mediante el levantamientn del acta de entrega -

3@ wmggencion correspondiente, quedando s obra bajo su responsabilidad.
T

TESDR ﬁﬁ}mﬁu ¢l saldo total, "El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratistz” el pago correspondiente, mediante su afrecimicnto a la
U ; aciém respectiva, o bien solicitard el reintegro de los importes resultantes; deblendo, en forma simultinea, levantar el acta administrativa
N'cm por extinguidos los derechos y obligaciones asumitos por ambas partes en ol contratm

J'GJ'
Sﬂnﬁag lFH‘G&\:IHHI gexla: Discrepancias.

sdacﬂm fHmelgypuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de cardcter téenico y administrative, sobre los

? Gapspectos que mds adelante se seflalan de manera especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de

&Ilas ¢ la clausula décima se potifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que ibcle un procedimients

3 .,,l."i % e aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacidn ¥ en un Wemino no mayor a 10 [diex) dias habiles se procure legar de comiin acuerdo a
la mejor solucion para las partes,

ﬁ"’ﬁ*'ﬁ@ﬁ&& i
BACTENEL
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Décima séptima; Legisiacitn.

las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato o todas y cada una de las cldusulas que lo
integran, asl como a los brminas, lineamientos, procedimientos ¥ requisitos que establecen la Loy de Obras Pdblicas v Servicios Relacionades del
Estado de Daxaca y demds normas v disposiciones regiamentarias y administrativas aplicables

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Chddigo Civil v el Codigo de Procedimisntos Civiles para
el Estado de Oaxaca,

Décima nctava: Jurisdiccidn v tribunzles competentes.
Para ia Interpretacidn y cumplimiento de las eliusulas del presente contrato, las partes se someten a k2 jurlsdiceln vy competencla de los tribunales
civiles y a las leyes de la materia aplicables en ol Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista® renuncia al

fuero que pudiese corresponderle en razdn de su domicilio presente o futuro o por cualguier otra causa.

Bl presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenldo del mismo en el municipio de W distrito
a lns 10 dias del mes de SEPTIEMBERE del afio dos mil YEINTIUNG, :

%@' POR “EL MUNICIPIO®

g
|r' .4 E"E-’EH =5 f"l:
By
DRYHICHPAY, Sl
Bisnicipo di
Sentlago Taniezaly
“{TANAYELFANGELICA HUERTA ATRISTAIN. €. GSCAR SANCHEZ RUIZ.

Ernfizge Temezok
PRESIDENTA MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.  rrepn, Pinsoynopan T

a340 . 2

vk g

POR EL"CONTRATISTA"

VA 5.0, DE GV,
0 CESAR DIAZ REYES. EPRINORZOHAS

" L. SOLEDAD SANCHEZ JACINTO,
My ""mmmqm DE HACIENDA.

:,< .I:'-p'\a T

" 2010201
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